СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер  АО «Теплоэнергия»
_______________/ Малышов С.В. /

«____»____________2018 г.

Приложение № 3 к техническому заданию 
на приобретение проектно-сметной документации 

по объекту: «Техническое перевооружение системы теплоснабжения по переключению котельных 

МУП «Теплоэнергия» «ЯГУ-1», «ЯГУ-2», «Промкомплекс»

 к магистральным сетям Якутской ГРЭС-2» 

Объект: ЦТП «ЯГУ-2»
	№

п/п
	Перечень основных данных

и требований
	Содержание основных требований

	1
	Основание для проектирования
	Переключение потребителей котельных АО «Теплоэнергия» к магистральным сетям Якутской ГРЭС-2 г. Якутска

	2
	Заказчик
	АО «Теплоэнергия»

	4
	Вид строительства 
	Техническое перевооружение ЦТП «ЯГУ-2»

	5
	Адрес расположения объекта
	Республика Саха (Якутия), г. Якутск,    квартал 67.

	6
	Сроки выполнения 
	Начало работ: со дня подписания договора;

Первый этап: 

Проектно-сметная документация - выполнено;

Второй этап:

Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации в срок до 15 сентября 2018г.   

	7
	Источник финансирования
	Бюджетные средства.

	8
	Стадийность проектирования
	Двухстадийное. Проектная документация. Рабочая документация.

	9
	Этапы строительства
	При разработке проектной документации предусмотреть одноэтапное строительство.

	10
	Сметная стоимость
	3 835 733,89 рублей, с учетом НДС
НДС – 585 111,95 рублей.

	11
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	На стадии разработки проектно-сметной документации определить:

1.Сравнение нескольких вариантов (не менее 3-ех различных вариантов) основного оборудования (разного типа и производителя) с подробными технико-экономическими показателями.

2.Трассы прохождения трубопроводов теплоснабжения, тип опор и фундаментов.

3.Систему защитного заземления выполнить с использованием □ стандартных электродов из стального проката (полоса, уголок, стержень).
4.Технико-экономические показатели определяются проектом с учетом оптимальной трассировки сетей тепловодоснабжения и минимальными капитальными затратами.  Согласовываются с заказчиком.

	12
	Функциональное назначение, тип и мощность проектируемого объекта
	Техническое перевооружение объекта предназначено для повышения надежности и  бесперебойного тепловодоснабжения потребителей теплоисточников АО «Теплоэнергия»  от Якутской ГРЭС-2.

Проектом предусмотреть независимый способ подключения второго контура теплоснабжения.

Нагрузка теплопотребления Q = 6,98  Гкал/ч, в т.ч.:

- Q от = 5,605  Гкал/ч;

- Q гвс ср = 0,145 Гкал/ч;

- Q пот = 0,258 Гкал/ч;

- Q перспектива = 0,972 Гкал/ч  (согласно выданным ТУ)

	13
	Особые условия строительства
	Условия крайнего севера, вечномерзлые грунты, удаленность района строительства. Северная строительно-климатическая зона. Климатические характеристики участка строительства принять по СП 131.13330.2012. Оборудование предусмотреть в хладостойком исполнении.

	14
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	Выполнить наружные сети теплоснабжения в соответствии с техническими условиями ПАО «Якутскэнерго».

Выполнить тепловые пункты в соответствии с техническими условиями ПАО «Якутскэнерго». 

	15
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	В проекте предусмотреть технологические процессы с полным уровнем автоматизации и диспетчеризации, в том числе дистанционное управление, с учетом требований нормативных документов.

	16
	Температурный график работы тепловой сети
	Первый контур – 150 / 70ºС

Второй  контур – 95 / 70ºС
ГВС - 65ºС

	17
	Давление в системе
	Первый контур - Давление в обратном трубопроводе 50-55 м.в.ст, располагаемый напор в точке присоединения 16 м.в.ст.  в соответствии ТУ № 371/2154 от 31.08.2017г.  выданных  ПАО «Якутскэнерго».

Второй контур – Давление в обратном трубопроводе 40 м.в.ст, располагаемый напор на выходе тепловой сети 25-30 м.в.ст.

	18
	Требования к применяемым трубопроводам сетей тепло-водоснабжения
	Теплоснабжение- стальные горячедеформированные  трубы по ГОСТ 8732-78*, ст. 20.
Водоснабжение- стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75*, ст.10

	19
	Требования к тепловой изоляции сетей тепло-водоснабжения
	Определить проектным решением с согласованием заказчика. Изоляция должна удовлетворять требованиям СП 61.13330.2012 «тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (актуализированная редакция СНиП 41-03-2003).

	20
	Требования к опорным конструкциям тепловых сетей
	Опоры тепловых сетей определить проектным решением с согласованием заказчика



	21
	Требования к типу прокладки трубопроводов
	Надземная прокладка тепловых сетей

	22
	Основные технические решения проектирования
	При переключении потребителей  котельной «ЯГУ-2» предусматривается строительство отдельно стоящего  ЦТП  из легких металлических конструкций  с установкой теплообменного, насосного, другого  оборудования, строительство новых тепловых сетей и сетей ГВС.

Предусмотреть балансировочный клапан на обратном трубопроводе первого контура в ЦТП «ЯГУ-2».

Предусмотреть приборы учета энергоресурсов  в ЦТП «ЯГУ-2».

Предусмотреть подпитку второго контура теплоснабжения от первого контура с установкой приборов учета.

	23


	Другие требования к инженерному и технологическому оборудованию
	Пожарно-охранная сигнализация – требования согласно нормативных документов.

Выполнить наружные сети электроснабжения по ТУ ПАО «Якутскэнерго».

Водоснабжение и канализацию объекта выполнить по ТУ ОАО «Водоканал».

Система автоматизации и диспетчеризации ЦТП должна обеспечивать эффективное и безопасное управление всеми технологическими процессами без непосредственного участия обслуживающего персонала, в том числе дистанционно. Система предназначена для оптимизации технологических процессов в ЦТП, поддержания оптимального режима работы технологических аппаратов и учета промежуточных данных, формирования и выдачи отчетной и архивной документации. 

(Проектное решение подлежит согласованию с заказчиком.)

Приборы учета должны иметь стандартные интерфейсы и совместимые протоколы обмена для передачи данных на диспетчерский пункт эксплуатирующей организации, а также обеспечить архивирование, хранение и печать данных.

Узел учета тепла – коммерческий.

Узел учета эл/энергии – класс точности 1.

Узел учета воды – электромагнитный счетчик.

(Все приборы согласовать с заказчиком).

Энергетический паспорт – в соответствии требований  ФЗ № 261 от 23.11.2009г «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

	24
	Благоустройство площадки
	Предусмотреть проектным решением в соответствии ТУ УАиГП ОА города Якутска

	25
	Объекты строительства
	Объекты строительства определить проектом в соответствии с технологическим процессом и НПА.

	26
	Требования к разработке проектной документации.
	Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями градостроительного плана, проекта планировки территории, проекта межевания территории, действующих ГОСТ, СНиП, ВСН, СанПиН, МДС и других действующих технических регламентов. 

Состав и содержание проектной документации выполнить с учетом требований Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г № 87, а также в соответствии с изменениями, которые внесены в положение о составе разделов проектной документации согласно Постановления Правительства РФ от 13.04.2010г № 235 (для линейного объекта).

Ведомость объемов работ, которая должна содержать перечень работ по строительству, монтажу, испытанию и сдаче в эксплуатацию, которые предстоит выполнить подрядчику с указанием ссылок на номер чертежа, спецификации и локального сметного расчета.

Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью, а также справкой проектной организации о соответствии проекта заданию на проектирование и требованиям действующего законодательства.

При рассмотрении проекта Заказчиком в установленном им порядке:

1.Представить пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика.

2.Вносить в проект по результатам рассмотрения у Заказчика изменения и дополнения, не противоречащие настоящему заданию.

Ответы на замечания оформить со сводкой замечаний.

Участвовать в приемочной комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию.

	27
	Требования к разработке сметной документации
	Структуру, состав и формы сметной документации принять в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

Сметную документацию выполнить базисно-индексным методом по федеральным единичным расценкам по состоянию на текущий квартал 2018 г. и утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2016 г. №1039/пр в двух уровнях цен: в базовых ценах 2001г и текущих ценах.

Сметная стоимость материалов определить по сборникам текущих средних цен на материалы, изделия и конструкции по РС (Я) ГУП РЦ РС (Я) ЦС.

Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках ГУП РЦЦ и оборудования, должны быть подобраны на основе конъюнктурного анализа (до 3-х поставщиков) с выбором наиболее экономичного (или усредненного) варианта, согласовать заказчиком.

Смету предоставить на бумажном носителе в форме 4, на электронном носителе в формате WinRИК, а так же zip-файл с текущей сметой.

На использованные материалы приложить прайс-листы.

В сводный сметный расчет включить:

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по тарифам ПАО «Якутскэнерго»;

- затраты на технологическое присоединение к сетям  водоснабжения и канализации ОАО «Водоканал»;

- временные здания и сооружения;

- производство работ в зимнее время;

- строительный контроль;

- авторский надзор;

- затраты на экспертизу;

- непредвиденные затраты;

	28
	Комплектность и требования к документации
	- 5 (пять) экземпляров на бумажном носителе

- 2 (два) экземпляра на электронном носителе (USB флэш накопитель) адаптированный к программе AutoCAD (формате dwg (чертеж)), WORD (текстовая часть)).

- 1 (один) экземпляр в формате pdf c подписями ГИП и исполнителей.

- 2 (два) экземпляра сметной документации на электронном носителе (USB флэш накопитель) адаптированный к программе WinРИК.

	29
	Исходная разрешающая документация, выдаваемая Заказчиком


	1.Топосьемка в масштабе 1:500 должны быть предоставлены заказчиком со сроком выполнения не ранее 1 года и 6 месяцев;

2.Диаметры и протяженность существующих трубопроводов котельной «ЯГУ-1»;

3.Технические условия на проектирование получаются исполнителем проектных работ по поручению заказчика.

4. Исходная разрешающая документация должна быть предоставлена заказчиком в течение 5 календарных дней с момента подписания договора.

	30
	Особые условия проектирования
	1 Основные технические решения согласовать до выпуска проектной документации. Разработка проектной документации проводится только при наличии согласования  Заказчиком  основных технических решений в течение 10 (десяти) дней.

2. Проектная организация производит сбор всех необходимых для проектирования и строительства объекта исходные данные, получает все необходимые согласования и заключения с природоохранными органами, ГО и ЧС, Министерств (по соответствующим требованиям нормативов), и других государственных органов исполнительной власти. В обязательном порядке согласовывает с Заказчиком принимаемые технические решения, вопросы строительства, подбора и применения основного, вспомогательного оборудования до начала разработки проектной документации.

Выполнение натурных обследований объекта проектирования с определением трассировки сетей тепловодоснабжения и оформлением акта выбора трассы.

3.Согласование трассировки сетей тепловодоснабжения с ресурсоснабжающими организациями:

- ПАО АК «Якутскэнерго»;

- ОАО «Сахатранснефтегаз»; 

- ОАО «Водоканал»;

- ПАО «Ростелеком».

5. Согласование трассировки сетей тепловодоснабжения с Управлением архитектуры и градостроительной политики городского округа «город Якутск».

6.Оборудование на сетях тепловодоснабжения, конструкция трубопроводов и тепловая изоляция  должны обеспечить безопасную эксплуатацию и энергоэффективность тепловых сетей, а также обеспечивать установленную надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

7.Возможность внесения изменений в состав оборудования, конструкцию трубопроводов на стадии разработки документации.

8.Предъявление объекта во всех надзорных органах.

9.В объем работ Исполнителя по настоящему техническому заданию включены объемы работ по авторскому надзору.

10. Прохождение Госэкспертизы проекта.

	31
	Срок, порядок сдачи и приемки готовой продукции
	1.Сроки проектирования

Начало –   с даты подписания договора.

Первый этап: 

Проектно-сметная документация - выполнено;

Второй этап:

Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации - шестьдесят календарных дней.   

2. Первый этап.
- Выдача проектной документации:

Раздел 1 «Пояснительная записка» (ПЗ);

Раздел 2 «Проект полосы отвода» (ППО);

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»;

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»;

Раздел 5 «Проект организации строительства» (ПОС);

Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» (ПОД);

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» (ООС);

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (ПБ);

Раздел 9 «Смета на строительство» (СМ);

Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».

Состав и содержание проектной документации выполнить с учетом требований Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г № 87, а также в соответствии с изменениями, которые внесены в положение о составе разделов проектной документации согласно Постановления Правительства РФ от 13.04.2010г № 235 (для линейного объекта).
- Выдача рабочей документации:

Состав комплектов рабочих чертежей определить по согласованию с Заказчиком

Дополнительно к рабочей документации предоставить:

- ведомость объемов работ, которая должна содержать перечень работ по строительству, монтажу, испытанию и сдаче в эксплуатацию, которые предстоит выполнить подрядчику с указанием ссылок на номер чертежа, спецификации и локального сметного расчета;

- прайс листы на применяемые материалы.

3. Разработанный проект Исполнитель представляет для согласования Заказчику: 

- комплект проектной документации, в 1 экземпляре;
-электронную версию проектной документации в формате dwg (AutoCad 2010), pdf.

4. Доработка, устранение замечаний заказчика:

-изменение, дополнение, доработка проекта, связанная с замечаниями заказчика с даты выдачи замечаний в течение 10 (десяти) календарных дней.

5. Согласовать проект с заинтересованными организациями:

- ПАО АК «Якутскэнерго»;

- ОАО «Сахатранснефтегаз»; 

- ОАО «Водоканал»;

- ПАО «Ростелеком».

6. Второй этап. 

Согласованный заказчиком проект Исполнитель направляет для получения экспертного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». В случае получений замечаний экспертизы, Исполнитель своевременно и за свой счет устраняет замечания в установленные сроки до получения положительного заключения.

Договорные обязательства считаться выполненными Исполнитель с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи готовой проектной продукции после получения экспертного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».

На следующий день по окончании срока выполнения работ, согласно условиям договора, Исполнитель представляет для подписания Заказчику Акт приема-передачи готовой рабочей документации по стадии, а также передает Заказчику комплект проектно-сметной документации, в объеме, предусмотренном п.28 настоящего технического задания.
Заказчик после принятия каждого этапа в течение 15 (пятнадцати) календарных дней должен подписать акт или направить Исполнителю в письменной форме отказ от подписания с указанием причин.

После полного окончания всех стадий проекта:

1. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема готовой проектной документации предоставляет Заказчику справку стоимости выполненных работ (КС-3), счет-фактуру, акт.

2. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие проектной документации, разработанной Исполнителем, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации и РС (Я), государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, с согласованным техническим решением, в соответствии с п.30 настоящего технического задания.
3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения в течении 5 (пяти) рабочих дней.

4. Досрочное расторжение договора:

1.Если в процессе разработки проектной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

2.Вопрос о нецелесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

3.В случае принятия решения о приостановлении работ, в 3-х дневный срок сторонами подписывается соглашение о расторжении договора без компенсации затрат Исполнителю.
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	Общие положения приемки готовой проектной продукции
	Приемка Заказчиком проектной документации, осуществляется в соответствии с договором и проводится по завершении выполнения всего объема работ, предусмотренных условиями договора с предоставлением Заказчику четко и правильно оформленной проектной документации и установленной комплектности и необходимом количестве экземпляров.
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	Требования к объему гарантий качества услуг и на результат услуг.
	Исполнитель несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков, Исполнитель обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектно-сметной документации.

Гарантийный срок устанавливается 60 месяцев.

Требование о соответствии готовой проектной продукции требованиям договора о качестве, применяется в течении всего гарантийного срока. Исполнитель своевременно за свой счет устраняет недостатки в проектно-сметной документации, выявленные в период Гарантийного срока, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ при строительстве объекта, для которого разрабатывалось ПСД.
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	Перечень основных регламентирующих документов
	В соответствии с действующей нормативно-правовой базой:

Градостроительный кодекс РФ (ред. от 24.11.2014)

Земельный кодекс РФ (ред. от 21.07.2014)

Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе проектной документации требования к их содержанию»

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»

СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы»

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»

ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий часть 5. Выбор и монтаж электроустановок»

-   ПБ 10-573-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды


 -   ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в РФ. 

 Зарегистрировано Минюстом России № 4799 от 20.062003 г.

-  ПОТ РМ-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на    высоте (утв. Постановлением Минтруда РФ от 04.10.2000№68).

- ПОТ РМ-020-2001 Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах (утв. Постановлением Минтруда РФ от 09.10.2001№72).

-  ПОТ РМ-017-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 10.05.2001№37).

-   ПОТ РМ-007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-  разгрузочных работах и размещении грузов» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 20.03.1998 №16).

-   Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом        Минэнерго России от 24.03.2003№115).

СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»

ГОСТ 8733-74 "Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические условия"; 

ГОСТ 10705-80 "Трубы стальные электросварные. Технические условия";

ГОСТ 20295-85 "Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов. Технические условия";

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ "Пожарная безопасность. Общие требования";

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ "Вредные вещества. Классификация и общие требования";

ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия";

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве";

СП 124.13330.2012 "Тепловые сети";

СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов";

СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети";

СП 126.13330.2012 "Геодезические работы в строительстве";

СНиП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

СНиП III-42-80* "Магистральные трубопроводы";

РД 10-249-98 "Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды";

РД 10-400-01 "Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей";

РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей";

ТСН 41-306-2003 г. Москвы/МГСН 6.02-02 "Тепловая изоляция трубопроводов различного назначения";

СП 41-103-2000 "Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов";

СП 41-105-02 "Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке"

СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах.
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	Требования к исполнителю
	Исполнитель должен быть: 

- членом СРО в области архитектурно – строительного проектирования; 

- СРО в котором состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.                                                               

В составе заявки участник должен представить действующую выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №56.
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	Авторские права
	Право собственности на разработанную  проектно-сметную документацию, включающую все утвержденные (подписанные) рабочие материалы, переходят от Проектировщика к Заказчику после подписания Сторонами Акта приема-передачи готовой проектной документации.


